

■実施方針に関する質問への回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問への回答
1	3	I	1	(4) ウ	事業期間終了時の措置	本事業における管理運営期間終了後に運営継続する計画はあるのでしょうか。	現段階では、未定です。なお、管理運営業務期間終了後の引渡し条件については、要求水準書（管理運営編）に示します。
2	4	I	1	(4) エ (ア)	基幹的設備改良工事	f 「生活環境影響調査に必要な現況調査、予測評価等」とは今回の事業について、事業者がミニアセスを行い、予測評価を行うことを指しているのでしょうか。	廃棄物処理法に準じた生活環境影響調査を実施してください。
3	4	I	1	(4) エ (イ) d	管理運営業務	d 環境管理業務とは具体的には何を想定されているのでしょうか。国で定めている「排ガス基準」や「焼却灰の熱収減量」の管理基準の達成で良いのでしょうか。	環境保全や作業環境に関する基準設定、測定計画策定、測定結果報告等です。なお、詳細については、要求水準書（管理運営編）に示します。
4	4	I	1	(4) エ (イ) f	管理運営業務	f 関連業務とは具体的には何を想定されているのでしょうか。	施設の清掃・警備や見学者対応等の業務を差します。なお、詳細については、要求水準書（管理運営編）に示します。
5	4	I	1	(4) オ	事業者の収入	基幹的設備改良工事に係る対価の支払いについては、各年度毎に出来高払いをしていただけるのでしょうか。また、工事目的物の引渡しは各年度中に部分引渡し物と引き続き工事が継続する工事目的物が混在するため、部分引渡しとなると考えてよいのでしょうか。	特定事業契約書（案）に示します。
6	5	I	1	(4) オ (ウ)	留意事項	基幹的設備改良工事において、循環型社会形成交付金等の適用を予定しているとありますが、CO ₂ の削減率は3%以上と考えて宜しいのでしょうか。	ご理解のとおりです。
7	5	I	1	(4) オ (ウ) f	留意事項	f 「設計建設事業者は申請手続きに必要な書類の作成等について、本市を支援する」とは、具体的な支援時期や作業内容はどのようなものを想定されているのでしょうか。	申請書の作成支援等を想定しています。支援時期等については、事業者選定後に本市より指示します。
8	8	II	3	(1)	入札参加者の構成等	参加資格審査後に、入札参加企業名を公表される予定はありますか。	公表の予定はありません。
9	8	II	3	(1) イ	入札参加者の構成等	参加資格要件を1者で全て満たす場合においても、入札参加者を複数として宜しいのでしょうか。	ご理解のとおりです。ただし、複数から構成される場合、参加資格審査において各構成員の役割を明らかにするとともに、担当する業務に応じて各々が必要な参加資格を満たすことが必要となります。
10	8	II	3	(2) ア	入札参加者の参加資格要件	「本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。」に関して、目安となる財務指標はありますか。	具体的には定めておりませんが、経営状態が著しく悪化していないこと等が目安となります。

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問への回答
11	9 10	II	3	(2) エ (2) オ	入札参加者の参加 資格要件	基幹的設備改良工事及び管理運営業務の双方の参加資格要件を1名 で満たす者の配置は可能でしょうか。(兼任は可能でしょうか)	基幹的設備改良工事における監理技術者、管理運営業務における 現場総括責任者の兼務は不可とします。
12	10	II	3	(2) オ	入札参加者の参加 資格要件 (管理運営業務)	参加要件を当社が代表企業のSPCで満たしている場合、当社を運転 管理業務を担う主たる企業として証する書類として具体的にどの ようなものを要するのかが教示願います。 (事業契約書において当該記載はなく、SPCの定款及び株主間協定 書で確認いただけたらと思われませんが、これらの書類で宜しいで しょうか。)	事業契約書のほか、担当する業務内容が明示された体制図等が該 当します。
13	11	II	3	(3) ケ	構成員の制限	「一般廃棄物処理施設整備事業審査委員会」(仮称)との関連が ないことを明らかにするため、委員名を公表する予定はあります か。	公表の有無も含め、詳細については、入札説明書に示します。
14	13	II	5		S P C の設立に関 する要件	S P C の出資金額には特に要件は無いのでしょうか。	入札説明書に示します。
15	20	別紙2	リスク分担 表(案)	共通	契約締結リスク	契約が市殿の事由により締結できない、遅延する場合に事業者が 負担することになる「既に支出した金額」の具体的内容は何を想 定されているのでしょうか。	特定事業契約書作成に当たり、事業者側で要した費用が該当しま す。
16	20	別紙2	リスク分担 表(案)	共通	近隣対応リスク	「住民反対運動等に関するもの」以外のものとは具体的にどのよ うなものを想定されていますでしょうか。近隣対応リスクは事業 者側での判断は難しい部分もあると思われしますので、市殿のご協 力をいただき、支援等をお願いすることは可能でしょうか。	事業者が行う工事及び管理運営業務に起因する騒音・振動等が発 生した場合は、事業者負担となります。市は発注者として必要な 支援は行いますが、対応については事業者の責任のもと実施する こととなります。
17	20	別紙2	リスク分担 表(案)	共通	法令等の変更リス ク	一般法令変更により施設の改良が必要なものについては市殿での 負担を認めていただきたい。	本事業に直接関係する法令等の新設・変更は市の負担となりま す。なお、詳細については、特定事業契約書(案)に示します。
18	20	別紙2	リスク分担 表(案)	共通	物価変動リスク	一定の範囲内の物価変動は事業者が負担となっていますが、物価 については事業者でコントロールできる要素ではないため、公共 側にてリスク負担をお願いできませんでしょうか。難しい場合に は、「一定の範囲」の具体的な考え方を教示ください。	特定事業契約書(案)に示します。
19	20	別紙2	リスク分担 表(案)	共通	不可抗力リスク	事業者は一定の範囲もしくは一定の額を負担とありますが、不可 抗力については民間でコントロールできるリスクではないため、 公共側にてリスク負担をお願いできませんでしょうか。	特定事業契約書(案)に示します。

No.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	質問への回答
20	20	別紙2	リスク分担表(案)	基幹的設備改良工事段階	試運転・性能試験リスク	本事業の場合、基幹的設備改良を行った設備について、終わり次第運転で使っていく必要があることから、基幹的設備改良工事完了後に全ての設備について試運転や性能試験を行うことはきわめて難しいものと考えます。引渡しまでの試験の実施方法や引渡し時点の考え方についてご教示ください。	要求水準書(設計・建設編)に示します。
21	21	別紙2	リスク分担表(案)	管理運営段階	受入廃棄物の量の変動リスク	浸出水処理施設の水量が台風等で増大した場合についても、公共側がリスク負担するという理解でよろしいでしょうか。	不可抗力であれば、特定事業契約書の不可抗力条項が適用されません。詳細については、特定事業契約書(案)に示します。
22	21	別紙2	リスク分担表(案)	管理運営段階	性能リスク	基幹的設備改良工事期間中と工事期間後とで、管理運営に関する性能保証は差が無く同一程度ということでしょうか。市殿のお考えをご教示下さい。	基幹的設備改良工事期間中も含めて、本施設の管理運営に係る性能保証を条件としています。なお、基幹的設備改良工事を終えた施設は、当該工事に伴う性能を保証していただく必要があります。
23	21	別紙2	リスク分担表(案)	事業終了時	施設の性能確保リスク	事業終了(引渡し)時における施設の性能確保とありますが、事業終了後の稼働方針によって必要な性能は異なると考えます。事業終了後の稼働方針及び終了時の要件についてご教示下さい。	実施方針に関する質問への回答No.1を参照してください。