

入札結果公表用

入札日	件名	予定価格	当初契約額	業者名
2024年5月15日	道路メンテナンス事業 赤沢津橋補修工事（5-1）	24,173,600	21,701,446	(株)有川組
2024年4月24日	市道矢倉・袴田線配水管布設工事	6,116,000	5,626,720	(株)山之内建設
2024年4月24日	市道大小路2-1号線外配水管布設工事	7,975,000	7,337,000	(有)第一水道
2024年4月24日	天辰第二区画都市計画道路大明神血山線配水管布設工事	8,657,000	7,964,440	(有)大啓建設
2024年4月24日	市道砂岳・唐浜港線配水管布設替工事	11,462,000	10,412,651	(有)上三垣水道建設
2024年4月24日	市道百次・青山線配水管布設替工事	13,343,000	12,119,354	(株)外園運輸機工
2024年4月24日	市道湯田口・伊勢美山線配水管布設替工事	15,125,000	13,915,000	(株)柴田設備
2024年4月24日	県道川内郡山線配水管布設工事	21,153,000	19,224,459	(株)福山興業
2024年4月24日	国道328号外配水管布設替工事（1工区）	21,395,000	19,447,463	(有)三栄地下開発
2024年4月24日	国道328号外配水管布設替工事（2工区）	22,176,000	20,170,469	平野商事(株)
2024年4月24日	市道宋原小牧線外配水管布設替工事	22,605,000	20,558,014	(有)竹内建設
2024年4月24日	県道山田入来線配水管布設替工事	22,979,000	20,894,767	(株)三栄興業
2024年4月24日	市道崎山薩摩田線外配水管布設替工事	25,553,000	23,233,254	(株)有川組
2024年4月24日	市道吉原鍋原線送・配水管布設替工事（2工区）	25,641,000	23,362,071	(有)鬼塚鉄工所
2024年4月24日	市道吉原鍋原線送・配水管布設替工事（1工区）	29,843,000	27,244,156	(株)木場建設
2024年4月24日	可愛地区コミュニティセンター造成工事（6-1）	12,694,000	11,544,172	(株)外園運輸機工
2024年4月24日	市道小野線外配湯管布設替工事	6,974,000	6,416,080	(株)木場建設
2024年4月24日	長浜地区下水道舗装復旧工事（5-3）	25,378,100	25,300,000	巡田建設(株)
2024年4月10日	長浜地区配水管布設替工事（5-5）	50,094,000	50,094,000	(株)ヨシミ建設
2024年4月10日	長浜地区配水管布設替工事（5-4）	50,655,000	50,600,000	中野建設(株)
2024年4月3日	市道若松・西向田線舗装維持修繕工事	3,907,200	3,525,794	(株)木場建設