入札結果公表用

入札日	件名	予定価格	当初契約額	業者名
2026年11月4日	市道川永野・阿茂瀬橋線舗装維持修繕工事	6,035,700	5,420,547	（株）小園建設
2026年11月4日	防災・安全交付金事業　天大橋耐震補強（Ａ２）工事	10,957,100	10,080,532	（有）翔陽土木
2026年11月4日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－９）	17,461,400	15,627,744	（株）木場建設
2026年11月4日	天辰第二地区土地区画整理事業　区画道路６－１７号外道路築造及び１６ＢＬ外造成工事（８－６）	18,965,100	17,253,814	（株）木場建設
2026年11月4日	防災・安全交付金事業　天大橋耐震補強（Ｐ１５）工事	20,031,000	18,009,060	（有）竹内建設
2026年10月28日	県単急傾斜地崩壊対策事業　里１地区県単急傾斜地崩壊対策工事	14,998,500	13,567,601	（株）井上建設
2026年10月28日	天辰第二地区土地区画整理事業　区画道路６－２７号道路築造工事（７－６）	6,158,900	5,581,945	（有）八重建設
2026年10月28日	すこやかふれあいプラザ２階会議室系統空調設備改修工事	14,421,000	13,267,320	高柳水道（株）
2026年10月28日	下甑子岳へき地保健福祉館解体工事	14,721,300	14,520,000	中野建設（株）
2026年10月22日	鹿島浄化センター大型浄化槽設置工事	275,429,000	253,394,680	（株）ヨスミ建設
2026年10月22日	電源立地地域対策補助金事業　薩摩川内市総合運動公園陸上競技場改修工事	86,883,500	79,607,463	（有）大啓建設
2026年10月22日	天辰第二地区土地区画整理事業　皿山橋橋梁上部工工事（８－２）	67,054,900	64,900,000	コーアツ工業（株）
2026年10月21日	市道宮崎・勝目線配水管布設替工事	5,896,000	5,424,320	（株）三栄興業
2026年10月21日	県道串木野樋脇線配水管布設替工事	24,167,000	22,044,009	（有）竹内建設
2026年10月21日	都市計画道路向田天辰線外配水管布設工事	28,160,000	25,763,380	（有）鬼塚鉄工所
2026年10月21日	未来のまち創生整備基金事業　市道木場茶屋・隈之城線舗装維持修繕工事	7,795,700	7,007,189	松田建設（株）
2026年10月21日	未来のまち創生整備基金事業　市道永利・天辰線舗装維持修繕工事	16,068,800	14,496,809	（株）有川組
2026年10月21日	社会資本整備総合交付金事業　丸山公園トイレ新築（給排水衛生設備）工事	11,649,000	10,717,080	（株）柴田設備
2026年10月21日	社会資本整備総合交付金事業　丸山公園トイレ新築（建築・電気設備）工事	19,507,400	19,250,000	（有）長坂建設
2026年10月21日	鹿島浄化センター流入管・放流管布設工事	39,237,000	36,098,040	（株）ヨスミ建設
2026年10月14日	市道宇都上之原線外送水管布設替工事（１工区）	22,330,000	20,329,666	平野商事（株）
2026年10月14日	市道宇都上之原線外送水管布設替工事（２工区）	28,391,000	25,874,061	（株）柴田設備
2026年10月14日	市道駅前温泉場線歩道舗装維持修繕工事	9,176,200	8,267,315	（株）三垣組
2026年10月14日	船間島集会所外部改修工事	6,776,000	6,233,920	（有）ハヤト工業
2026年10月14日	電源立地地域対策補助金事業　総合運動公園陸上競技場外トイレ改修工事	11,079,200	10,192,864	平野商事（株）
2026年10月14日	瀬々野浦漁港水産基盤機能保全工事（泊地浚渫）	25,839,000	25,630,000	太伸建設（株）
2026年10月7日	防災・安全交付金事業　三堂公園遊具施設整備工事	16,545,100	15,036,423	（株）川内林業
2026年10月7日	天辰第二地区土地区画整理事業　区画道路６－３５号道路築造工事（８－４）	14,769,700	13,422,504	（有）古川建設
2026年10月7日	天辰第二地区土地区画整理事業　区画道路６－３４号外道路築造工事（８－５）	16,194,200	14,722,786	（有）つばさ建設
2026年10月7日	平佐西かわまちづくり河川空間整備事業　照明施設整備工事	32,976,900	32,208,000	（有）江畑電気
2026年10月7日	長浜地区配水管布設替工事（８－３）	18,755,000	18,700,000	（株）ヨスミ建設
2026年10月7日	長浜地区飲用水施設整備工事	24,508,000	24,475,000	中野建設（株）
2026年9月30日	未来のまち創生整備基金事業　樋渡川多目的運動公園遊具施設整備工事	19,855,000	18,092,795	西日本緑化（株）
2026年9月30日	片野浦漁港防風柵改修工事	9,804,300	8,937,755	（株）新栄
2026年9月30日	天辰第二地区土地区画整理事業　区画道路６－３２号道路築造工事（８－３）	7,073,000	6,411,091	（有）上川建設
2026年9月30日	きやんせふるさと館壁防水改修工事	7,510,800	6,909,936	（有）瀬戸口塗装
2026年9月30日	社会資本整備総合交付金事業　宮下市営住宅３点給湯改修工事	9,253,200	8,512,944	高柳水道（株）
2026年9月30日	鹿島宮田一般住宅１号棟外１棟共用部分改善工事	29,698,900	29,678,000	（株）ヨスミ建設
2026年9月30日	市道百次・青山線（隈永橋）配水管布設替工事	11,484,000	10,565,280	（有）三栄地下開発
2026年9月10日	本庁舎Ｂ棟外壁等改修工事	58,346,200	58,300,000	（株）伸和建設
2026年9月10日	平佐第三地区汚水枝線管渠築造工事（７－４）	47,781,800	47,630,000	（株）外薗運輸機工
2026年9月9日	丸山浄水場構内照明ＬＥＤ化工事	6,710,000	6,173,200	（株）盛岡電工
2026年9月9日	県単急傾斜地崩壊対策事業　尾崎地区県単急傾斜地崩壊対策工事	9,997,900	9,027,238	西日本興業（株）
2026年9月9日	未来のまち創生整備基金事業　市道尾白江・木場茶屋線道路改良舗装工事（８－１）	14,777,400	13,397,921	大勇土建（株）
2026年9月9日	里公民館高圧受電設備改修工事	49,043,500	48,400,000	野島電工（株）
2026年9月2日	セントピア屋上防水改修工事	6,499,900	5,979,908	（有）蒲池建築塗装
2026年9月2日	県単急傾斜地崩壊対策事業　春日原地区県単急傾斜地崩壊対策工事	22,850,300	20,677,977	（株）南日本運輸建設
2026年9月2日	防災・安全交付金事業　天大橋耐震補強（Ｐ１３）工事	27,155,700	24,475,134	（株）セグチ
2026年9月2日	久見崎排水ポンプ設備改修工事	11,081,400	8,415,000	（株）アリマコーポレーション
2026年9月2日	副田小学校特別教室空調設備設置工事	13,299,000	12,235,080	（有）江畑電気
2026年9月2日	長浜地区機器更新工事	13,662,000	13,310,000	（株）明興テクノス　薩摩川内営業所
2026年9月2日	手打小学校トイレ洋式化改修工事	16,126,000	16,115,000	（株）ヨスミ建設
2026年9月2日	入来小学校特別教室空調設備設置工事	18,183,000	16,728,360	（有）大勝電設
2026年9月2日	市比野小学校特別教室空調設備設置工事	23,716,000	21,818,720	（株）木場建設
2026年9月2日	長浜地区配水管布設替工事（８－２）	18,612,000	18,590,000	巡田建設（株）
2026年9月2日	長浜地区配水管布設替工事（８－１）	19,272,000	19,250,000	（株）ヨスミ建設
2026年8月27日	唐浜漁港海岸浸食対策工事	5,937,800	5,830,000	（株）木場建設
2026年8月27日	市道運動公園１号線道路維持修繕工事	7,348,000	6,647,822	（有）都和開発
2026年8月27日	未来のまち創生整備基金事業　市道今寺・向鶴線道路改良舗装工事（８－１）	19,419,400	17,611,427	（株）南日本運輸建設
2026年8月27日	上甑島診療所外構工事	37,183,300	36,630,000	昌和建設（株）
2026年8月27日	未来のまち創生整備基金事業　市道宮崎・勝目線道路改良舗装工事（８－１）	63,390,800	57,822,519	西日本興業（株）
2026年8月26日	育英小学校動力用変圧器更新工事	7,315,000	6,820,000	（有）是枝商会
2026年8月26日	育英小学校特別教室空調設備設置工事	27,159,000	24,986,280	（株）木場建設
2026年8月26日	樋脇小学校高圧受電設備整備工事	39,303,000	38,280,000	（株）福重電工
2026年8月19日	市道松下田線配水管布設替工事	4,785,000	4,402,200	（有）第一水道
2026年8月19日	市道中須線配水管布設替工事	8,745,000	8,045,400	平野商事（株）
2026年8月19日	市道新田・毎床線送水管布設替工事	21,329,000	19,383,997	（株）木場建設
2026年8月19日	未来のまち創生整備基金事業　市道五代・大小路線舗装維持修繕工事	6,961,900	6,251,757	（株）祁答院土木
2026年8月19日	交通安全対策（通学路緊急対策）事業　市道馬場・掛川線道路改良舗装工事（８－１）	12,304,600	11,147,702	（有）鬼塚鉄工所
2026年8月19日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－８）	18,195,100	16,279,860	（株）宇都組
2026年8月19日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－７）	18,195,100	16,279,860	（株）有川組
2026年8月19日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－６）	18,195,100	16,279,860	（株）小園建設
2026年8月19日	道路メンテナンス事業　轟木橋補修工事	23,238,600	20,927,390	（株）川内林業
2026年8月19日	城上小学校特別教室空調設備設置工事	12,408,000	11,415,360	（株）田原電設
2026年8月19日	高来小学校特別教室空調設備設置工事	15,939,000	14,663,880	（株）有馬電設
2026年8月19日	入来中学校特別教室空調設備設置工事	22,319,000	20,533,480	（株）ティー・エム・イー
2026年8月19日	樋脇中学校特別教室空調設備設置工事	27,940,000	25,704,800	高柳水道（株）
2026年8月19日	樋脇小学校特別教室空調設備設置工事	29,315,000	26,969,800	佐藤電機（株）
2026年7月30日	社会資本整備総合交付金事業　今村住宅８号棟外３棟共用部分改善工事	44,234,300	44,000,000	外薗建設工業（株）
2026年7月30日	樋脇中央分団車庫詰所新築工事	65,032,000	64,790,000	（有）有川建設
2026年7月30日	道路メンテナンス事業　開戸橋補修工事（８－２）	39,816,700	35,834,890	（株）宇都組
2026年7月30日	道路メンテナンス事業　開戸橋補修工事（８－１）	40,811,100	36,737,264	（株）小園建設
2026年7月30日	道路メンテナンス事業　開戸橋補修工事（８－３）	41,941,900	38,586,548	（株）祁答院土木
2026年7月30日	道路メンテナンス事業　上田海橋補修工事	48,085,400	43,361,748	西日本興業（株）
2026年7月30日	県道川内加治木線外配水管布設工事	6,314,000	5,808,880	（株）三栄興業
2026年7月30日	市道上之湯城之下線配水管布設替工事	26,037,000	23,697,977	（株）山之内建設
2026年7月30日	電源立地地域対策補助金事業　寺山いこいの広場専用水道施設改修工事	29,601,000	26,974,591	（有）竹内建設
2026年7月29日	市道温泉場北側線配湯管布設替工事	5,346,000	5,280,000	平野商事（株）
2026年7月29日	海星中学校トイレ洋式化改修工事	8,800,000	8,800,000	（株）ヨスミ建設
2026年7月29日	樋脇小学校トイレ洋式化改修工事	15,917,000	14,643,640	（株）木場建設

入札日	件名	予定価格	当初契約額	業者名
2026年7月29日	川内南中学校トイレ洋式化改修工事	23,716,000	21,818,720	（有）鬼塚鉄工所
2026年7月29日	旧工業用水ろ過タンク撤去工事	4,554,000	4,189,680	（株）木場建設
2026年7月22日	社会資本整備総合交付金事業　中郷住宅６号棟外３棟解体工事	14,873,100	13,683,252	（株）山之内建設
2026年7月15日	市道横馬場・田崎線配水管布設替工事	18,370,000	16,748,780	（有）鬼塚鉄工所
2026年7月15日	天辰第二地区土地区画整理事業　都市計画道路坊ノ下通線道路舗装工事（７－５）	14,208,700	12,861,597	（有）鬼塚鉄工所
2026年7月15日	横馬場田崎線整備事業　都市計画道路横馬場田崎線道路改良舗装工事（８－１）	24,457,400	22,261,021	（株）有川組
2026年7月8日	離島活性化交付金事業　甑島地域施設等トイレ改修工事	13,322,100	13,322,100	（株）水建システム
2026年7月2日	平成中学校大規模盛土造成地変動対策工事	114,864,200	104,993,769	(株)木場建設
2026年7月1日	未来のまち創生整備基金事業　市道向田・高城線舗装維持修繕工事	10,028,700	9,021,478	（株）外薗運輸機工
2026年7月1日	入来地区新田堰転倒ゲート開閉機取替工事	3,234,000	3,003,000	ニシダテクノサービス（株）
2026年7月1日	里浄化センター脱臭ファン取替工事	2,406,800	2,406,800	（株）水建システム
2026年6月26日	未来のまち創生整備基金事業　市道楠元・中村線道路改良工事（８－１）	54,657,900	49,775,760	(株)南日本運輸建設
2026年6月26日	電源立地地域対策交付金事業　川内港背後地北側道路整備工事（８－１）	73,029,000	66,526,516	(株)誠建設
2026年6月26日	電源立地地域対策交付金事業　川内港背後地北側道路整備工事（８－２）	78,628,000	72,237,000	福上産業(株)
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－５）	19,598,700	17,542,982	（株）三垣組
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－４）	21,470,900	19,232,371	（株）山之内建設
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－１）	83,309,600	75,474,650	外薗建設工業（株）
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－３）	84,405,200	76,475,730	（有）大啓建設
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（７－４）	84,668,100	76,715,997	（株）植村組
2026年6月18日	道路メンテナンス事業　川内河口大橋補修工事（８－２）	85,074,000	77,087,087	西日本興業（株）
2026年6月17日	藺牟田排水２号ポンプ設備改修工事	22,638,000	22,000,000	（株）ミゾタ
2026年6月17日	大小路排水ポンプ設備改修工事	64,156,400	50,505,400	（株）プランテムタナカ
2026年6月17日	電源立地地域対策交付金事業　長浜地区コミュニティセンター新築（機械設備）工事	35,927,100	35,420,000	藏元液化ガス（株）
2026年6月17日	冷水高区中継ポンプ場遠方操作機能増設工事	5,104,000	4,950,000	（株）ユーイン電工
2026年6月17日	市道東・西開聞１号線舗装維持修繕工事	4,145,900	3,745,977	（有）大啓建設
2026年6月17日	市道笠掛線舗装維持修繕工事	4,931,300	4,884,000	（株）塩田建設
2026年6月17日	市道海星中学校線側溝維持修繕工事	8,551,400	8,551,400	（株）ヨスミ建設
2026年6月17日	社会資本整備総合交付金事業　市道西部１号線道路改良工事	13,675,200	13,530,000	巡田建設（株）
2026年6月10日	天辰第二地区土地区画整理事業　３４ＢＬ造成工事（８－１）	6,565,900	5,947,752	（株）木場建設
2026年6月10日	天辰第二地区土地区画整理事業　皿山橋護岸整備工事（７－４）	28,460,300	25,850,288	（株）有川組
2026年6月10日	川内学校給食センター給湯配管改修工事	7,964,000	7,326,880	（有）第一水道
2026年6月3日	一般道路整備事業　市道入来中山線道路改良工事（８－１）	18,621,900	16,916,265	（株）井上建設
2026年6月3日	電源立地地域対策交付金事業　長浜地区コミュニティセンター新築（電気設備）工事	27,547,300	27,357,000	（株）田原電設
2026年6月3日	小原公用車車庫解体工事	4,757,500	4,376,900	（有）鬼塚鉄工所
2026年6月3日	中甑・中野浄化センター汚水ポンプ取替工事	5,173,300	5,173,300	（株）水建システム
2026年5月20日	道路メンテナンス事業　松薗橋補修工事（７－２）	4,998,400	4,994,000	（株）ヨスミ建設
2026年5月14日	市道高江・小麦川線配水管布設替工事	7,964,000	7,326,880	平野商事(株)
2026年5月14日	市道御陵下・田神島線配水管布設替工事	11,176,000	10,281,920	（株）福山興業
2026年5月14日	坪塚里道外配水管布設替工事	13,794,000	12,690,480	（株）三栄興業
2026年5月14日	市道寄田・上野線送配水管布設替工事	18,535,000	16,850,530	（有）三栄地下開発
2026年5月14日	市道和田城後線配水管布設替工事	18,535,000	16,875,261	（有）竹内建設
2026年5月14日	市道中武線配水管布設替工事	18,766,000	17,041,690	（株）外薗運輸機工
2026年5月14日	県道山田入来線配水管布設替工事	24,464,000	22,251,986	(株)山之内建設
2026年5月14日	市道竹山武田線配水管布設替工事	26,367,000	24,009,432	（株）柴田設備
2026年5月14日	電源立地地域対策交付金事業　長浜地区コミュニティセンター新築（建築）工事	218,087,100	214,500,000	鹿越・中野特定建設工事共同企業体
2026年4月16日	（単）平佐第二地区下水道舗装復旧工事（７－５）	33,633,600	30,539,274	（有）大啓建設
2026年4月9日	市道向田・高城線不断水仕切弁設置工事	25,421,000	23,232,238	（有）竹内建設
2026年4月8日	市道大小路１８号線側溝維持修繕工事	4,554,000	4,129,350	（有）翔陽土木
2026年4月1日	永利処理区接続管路管渠築造工事（７－２）	63,852,800	58,744,576	（株）祁答院土木
2026年4月1日	市道下目２６号線側溝維持修繕工事	15,502,300	14,094,533	（株）祁答院土木
2026年4月1日	市道大小路２３号線外側溝維持修繕工事	10,436,800	9,475,452	（有）古川建設
2026年4月1日	市道大小路・越之巣線道路維持修繕工事	7,235,800	6,556,092	（株）上西組